



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
**POKJA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Kecamatan Sipora Utara

**PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN**

NOMOR : 10/POKJA/PP.Puran/Dinkes-KKM/IV-2017

Sehubungan dengan Pemilihan Langsung Pascakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Poskesdes Puran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/POKJA/PP.Puran/Dinkes-KKM/IV-2017 tanggal 25 April 2017 dan Berita Acara Penetapan Nomor : 09/POKJA/PP.Puran/Dinkes-KKM/IV-2017 tanggal 25 April 2017 dengan ini diumumkan pemenang lelang sebagai berikut :

**1) PEMENANG**

Nama Perusahaan : **CV. Andalan Sumatera**  
Alamat Perusahaan : Dusun Nang-Nang Muara Sikabaluhan Siberut Utara Kab. Kepulauan Mentawai  
NPWP : 74.487.983.4-205.000  
Harga Penawaran : Rp. 395.030.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 135 (seratus lima puluh) hari kalender.

**2) PEMENANG CADANGAN I**

Nama Perusahaan : **CV. Fajar**  
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Muara Siberut Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan Kab. Kepulauan Mentawai  
NPWP : 02.804.779.3-201.000  
Harga Penawaran : Rp. 398.477.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender.

**3) PEMENANG CADANGAN II : TIDAK ADA**

Rekapitulasi Hasil evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi, Klarifikasi dan Pembuktian :

No.	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Penilaian/ Pembuktian Kualifikasi	Ket
1.	CV. Toga Simatumu	385.000.000,-	LULUS	GUGUR	-	-	GUGUR
2.	CV. Karya Sotboyak	386.900.000,-	LULUS	GUGUR	-	-	GUGUR
3.	CV. Achbil Rua Silaing	390.360.000,-	LULUS	GUGUR	-	-	GUGUR
4.	CV. Bangun Bumi Pertiwi	390.767.000,-	LULUS	GUGUR	-	-	GUGUR
5.	CV. Karya Bangun Persada	393.300.000,-	GUGUR	-	-	-	GUGUR
6.	CV. Andalan Sumatera	395.030.000,-	LULUS	LULUS	LULUS	LULUS	LULUS
7.	CV. Fajar	398.477.000,-	LULUS	LULUS	LULUS	LULUS	LULUS

Dengan masa sanggah 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman ini dibuat dan ditayangkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tuapejat, 25 April 2017

TTD

Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Pekerjaan Pembangunan Poskesdes Puran